企业园区夹芯板库房隐患整改项目设计采购项目采购需求

1、  项目概述
企业园区夹芯板库房隐患整改项目采购一家设计单位为企业园区夹芯板库房隐患整改项目提供方案设计、施工图祥设服务、施工图审查服务。
企业园区夹芯板库房隐患整改项目概况：总投资170.5万元，其中工程费用149.97万元，其中库房排危面积670 平方米主要是钢结构重新刷漆，屋面及墙面彩钢板进行更换等，库房改造面积640 平方米主要是新建钢结构主体，基础、地面，墙面，屋面瓦等，两项共计1310平方米，房屋建筑层数一层。
2、 技术、服务标准和要求
1、供应商应具有建筑工程专业乙级及以上设计资质。
2、供应商针对本项目的设计方案，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
3、方案设计：企业园区夹芯板库房隐患整改项目方案设计（含效果图），方案需深化至满足采购人需求，并形成光盘电子文件一份。
4、施工图详设：按国家规定对企业园区夹芯板库房隐患整改项目进行施工图详设，提供项目完备的施工图纸及后续服务，所有图纸形成光盘电子文件一份。 
5、施工图审查：包含施工图审查服务，提供合格的图审报告。
三、商务要求（由采购人依据项目需求制定）
	序号
	内容
	要求  

	1
	工期和进度
	工期总日历天数：35天（方案设计20天，施工图祥设
15天，施工图祥设工期从采购人确定方案设计开始计算）。

	2
	服务周期
	自签订设计采购合同起至项目竣工之日

	3
	付款方式
	1. 第一次进度款，方案设计满足采购人需求，移交设计成果支付合同
价20%；
2. 第二次进度款，完成施工图详设、施工图审查，满足采购人需求，移交全套成果支付合同价50%；
3. 尾款，项目竣工验收支付合同价30%；

	4
	验收
	完成各项设计任务并满足采购人需求后甲方组织验收。



四、项目预算
[bookmark: _GoBack]项目预算：40500元。
