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企业园区夹芯板库房隐患整改项目监理职责及工作范围

    一、项目名称：
    企业园区夹芯板库房隐患整改项目
    二、项目地点：
    四川省金堂监狱
    三、项目基本情况：
    项目拟对企业园区内原有夹芯板库房进行隐患整治，其中改造库房面积668平方米，新建库房约646.5平方米。包含土石方开挖回填、给排水、路基路面、强弱电安装等工作内容。
    四、项目投资：
    约155万元。
    五、项目工期：
    150天。
6、 监理资质及服务期限：
1、资质：房屋建筑工程监理乙级及以上。
2、服务期限：150天+工程缺陷责任期（24个月）。
    七、主要工作内容：
    据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同文件，进行“四控、两管、一协调”，即在施工阶段对建设工程质量、造价、进度、安全进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，代表发包人对施工质量实施监理，履行建设工程安全生产管理法定职责，并对施工质量承担监理责任。
    八、主要工作要求：
    1、监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数（监理月报 ：每月月底提交一份；约定的专项报告：会后一星期内提交一份；质量评估报告：预验收结束且承包人整改完成后一周内；监理工作总结：竣工验收后一个月内提交一份；其它应该提交的资料。）。
    2、监理人派驻施工现场的监理工程师，项目施工期间必须在施工现场实行监理，至少保证1人常驻工地，监理工程师的食宿由监理单位自行负责。
    3、其余内容由双方合同约定。
    九、付款条件：
    1、发出开工令施工单位正式进场后监理单位提供相应金额发票之日起15日内，支付监理费总额的20%；
    2、完成竣工验收后，监理单位提供相应金额发票之日起15日内，支付至监理费总额的80%；
    3、项目结算完成后，监理单位提供相应金额发票之日起15日内，支付剩余全部监理费。
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